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CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

[bookmark: _Toc209326745]„Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2509R ul. Świętosława w Dębicy w km 0+970 – 2+256” -  etap I w km 0+970 – 1+563
Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:	
Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy
ul. Parkowa 28
39-200 Dębica
zwanym dalej Zamawiającym
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem chodnika w ciągu drogi powiatowej zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: projekt wykonawczy (część opisowa i rysunkowa), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót oraz projekt tymczasowej organizacji ruchu stanowiące załącznik do SIWZ.

Asortyment robót budowlanych przewidzianych do wykonania:
· roboty przygotowawcze;
· roboty ziemne;
· chodniki;
· podbudowy i nawierzchnie;
· odwodnienie;
· skrzyżowania;
· umocnienia skarp;
· ściek przykrawężnikowy;
· urządzenia zabezpieczające;
· roboty wykończeniowe.
	
2. Zamówienie obejmuje:
a) wykonanie i oddanie przedmiotu przetargu, zrealizowanego zgodnie z kosztorysem, dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
b) inne elementy ujęte w cenie ofertowej składające się na przedmiot zamówienia:
1) obsługę geodezyjną robót i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej w formacie .pdf oraz .dwg (lub .dxf) w wersji 2014,
2) wytyczenie robót zgodnie z dokumentacją przed przystąpieniem do realizacji zadania – czynności te należy zgłosić do odbioru przed przystąpieniem do robót budowlanych,
3) wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych wraz z opłatami,
4) ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowego materiałów, doprowadzeniu odpowiednich mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych,
5) ubezpieczenie placu budowy,
6) uporządkowanie placu budowy,
7) przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, dojazdy, posesje) – Wykonawca winien dostarczyć po zakończeniu inwestycji oświadczenia właścicieli posesji o przywróceniu posesji do stanu pierwotnego, (w przypadku braku oświadczenia za zgodą Zamawiającego można odstąpić od obowiązku),
8) dostosowanie istniejącego projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu na potrzeby etapowania;
9) utrzymanie przejezdności drogi i  dojazdów do posesji w trakcie okresu realizacji,
10) opracowanie instrukcji BIOZ.

[bookmark: _GoBack]   Termin realizacji zamówienia:
Termin wykonania zamówienia ustala się na: do 15 grudnia 2020r.

Uwaga 1:
Wszelkie nazwy własne produktów użyte w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót winny być interpretowane jako definicje standardów, 
a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Produkty takie można zastąpić materiałami/urządzeniami równoważnymi innych producentów pod warunkiem spełnienia zapisów SST z zastrzeżeniem, że jeśli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca.
Wszelkie nazwy norm użyte w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót należy traktować jako przykładowe, możliwe do zamienienia przez równoważne normy.

Wymaga się, aby zgłoszony przez Wykonawcę Kierownik Budowy był obecny w miejscu wykonywania budowy w trakcie trwania robót.

Załączniki do niniejszego OPZ:
a) Przedmiar robót
b) Kosztorys ofertowy
c) Projekt Wykonawczy (część opisowa i rysunkowa)
d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
e) Projekt tymczasowej organizacji ruchu.
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