CZĘŚĆ III

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Informacja o zlecającym i przedmiocie przetargu.

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy, ul. Parkowa 28 zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert związanych z przetargiem nieograniczonym na wykonanie następujących usług:

Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania pn. „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1311R Zalasowa – Lubcza – gr. powiatu - Dęborzyn w miejscowości Zagórze w km 22+640 - 22+770”
2. Przedmiot zamówienia.

Wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz materiałów przetargowych w ramach zadania pn „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1311R Zalasowa – Lubcza – gr. powiatu - Dęborzyn w miejscowości Zagórze w km 22+640 - 22+770”.

Dla przedmiotowego zadania Zamawiający posiada poniższe opracowania techniczne stanowiące podstawę do opracowania projektu budowlanego i wykonawczego oraz materiałów przetargowych:

•
karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią wykonana przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Karpacki,

•
dokumentacja geologiczno-inżynierska określająca warunki geologiczno-inżynierskie w ramach zadania pn „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1311R Zalasowa – Lubcza – gr. powiatu - Dęborzyn w miejscowości Zagórze w km 22+640 - 22+770” wykonana przez „Geogrunt” PPUP Sp. z o.o.

Powyższe opracowania stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji.

Dodatkowe informacje dotyczące istniejących elementów zagospodarowania terenu można uzyskać na stronie internetowej Geoportalu Powiatu Dębickiego pod adresem: http://debica.geoportal2.pl

Dokumentację projektową w zakresie odbudowy drogi powiatowej nr 2404R należy opracować przy założeniach:

· klasa drogi – Z;

· kategoria ruchu – KR3;

I. Rzeczowy zakres dokumentacji projektowej.

1. Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500 [jeden z egzemplarzy matrycy bez elementów projektowanych należy przekazać Zamawiającemu wraz z projektem, również w wersji elektronicznej w formacie .dwg lub .dxf];

2. Koncepcje techniczne zabezpieczenia osuwiska (2 warianty) wraz z analizą ekonomiczną przyjętych rozwiązań [2 egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie .pdf];

3. Projekt budowlany zabezpieczenia osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej (oraz innych urządzeń technicznych wg potrzeb) wraz z wymaganymi prawem decyzjami, raportami, uzgodnieniami i zgłoszeniami uzyskanymi przez Jednostkę Projektującą [4 egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie .pdf];

4. Projekt wykonawczy (wszystkie branże) [4 egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie .pdf + 1 egzemplarz pełnych obliczeń statyczno-wytrzymałościowych elementów konstrukcyjnych zabezpieczających osuwisko];

5. Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych oraz projekt stałej organizacji robót – pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony [3 egzemplarze przekazane Zamawiającemu (plus dodatkowe egzemplarze wymagane prawem) + wersja elektroniczna w formacie .pdf];

6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych [3 egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie .pdf];

7. Przedmiar robót z podziałem na branże oraz kody CPV [2 egzemplarze + wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (.xls lub .kst) oraz w formacie .pdf];

8. Kosztorys inwestorski [1 egzemplarz + wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (.xls lub .kst) oraz w formacie .pdf];

9. Pozytywna opinia Państwowego Instytutu Geologicznego dotycząca przedmiotowej dokumentacji projektowej zabezpieczenia osuwiska;

10. Złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę umożliwiającego uzyskanie pozwolenia na budowę przez Zamawiającego;

11. Pełnienie przez Projektanta nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

II. Wymagania formalno - prawne.

W terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy, Jednostka Projektująca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji:

· koncepcje zabezpieczenia osuwiska (2 warianty) wraz z analizą ekonomiczną rozwiązań technicznych. Analizę ekonomiczną należy wykonać w formie zgodnej 
z formą kosztorysu inwestorskiego;

· harmonogram prac projektowych oraz wystąpień w celu uzyskania niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień. W przypadku uzyskania decyzji, pozwoleń 
i uzgodnień Zamawiający dopuszcza podanie przewidywanych terminów;

Po zatwierdzeniu harmonogramu Jednostka Projektująca będzie dokonywała comiesięcznej sprawozdawczości z postępu prac projektowych. Dostarczenie miesięcznego sprawozdania do siedziby Zamawiającego winno nastąpić do 25-go dnia każdego miesiąca 
w okresie realizacji zadania.
Jednostka Projektująca odpowiada za wady dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wykonanej inwestycji. Ujawnione w tym okresie wady w dokumentacji, wskazane przez Zamawiającego lub przez organ wydający pozwolenie na budowę, Jednostka Projektująca zobowiązana jest poprawić w trybie odwrotnym w ramach ceny kontraktowej.

Przekazana dokumentacja w wersji elektronicznej powinna ściśle odpowiadać wersji papierowej włączając w to skany uzgodnień, opinii, decyzji oraz innych dokumentów formalnych pozyskanych przez Jednostkę Projektującą.

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami:

· zapisami zawartymi w karcie rejestracyjnej osuwiska oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej stanowiącej załączniki do niniejszej Specyfikacji;

· Ustawą Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r (Dz.U. 2011 nr 163, poz. 981);

· Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2011 nr 291, poz. 1714);
· Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0, poz. 463);
· Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414 
z późniejszymi zmianami);

· Ustawą Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r (Dz.U. 2001 nr 115, poz. 1229 
z późniejszymi zmianami);

· Ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 
nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami);

· Ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. 1985 nr 14, 
poz. 60 z późniejszymi zmianami);

· Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2004 
nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami);

· Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 1999 nr 43, poz.430);

· Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 0, poz. 462);

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami);

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130 poz. 1389);

· Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. nr 25 poz. 133);

· Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 137, poz. 984);

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych
 i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. nr 170, poz. 1393);

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. nr 177, poz. 1728 i 1729);

· Innymi obowiązującymi przepisami techniczno-prawnymi.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu realizacji zadania, zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty celem prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.

3. Termin wykonania zamówienia:

Całość dokumentacji wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę
 – 15.12.2020 r.
