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CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

„Remont drogi powiatowej nr 1309R Strzegocice – Słotowa – gr. powiatu – Lubcza 
w km 0+011 – 2+320 w miejscowości Strzegocice i Słotowa”
[bookmark: _Toc209326745]Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:
Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy
ul. Parkowa 28
39-200 Dębica
zwanym dalej Zamawiającym
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem remontu drogi powiatowej zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: projekty wykonawcze dla wszystkich branż, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowiące załącznik do SIWZ.

Asortyment robót budowlanych przewidzianych do wykonania:
· roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;
· roboty ziemne;
· podbudowy z kruszywa, mieszanki mineralno-asfaltowej oraz z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem;
· frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej z wykorzystaniem wtórnym kory asfaltowej do wykonania podbudowy;
· nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych;
· remont przepustów;
· roboty wykończeniowe (rowy przydrożne, umocnienia powierzchniowe skarp i rowów, pobocza, oznakowanie pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, zjazdy, odwodnienie drogi);
· tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzonych robót wraz z opracowaniem i zatwierdzeniem projektu.
2. Zamówienie obejmuje:
a) wykonanie i oddanie  przedmiotu  przetargu, zrealizowanego zgodnie  z  kosztorysem, dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
b) inne elementy ujęte w cenie ofertowej składające się na przedmiot zamówienia:
1) obsługę geodezyjną robót i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej w formacie .pdf oraz .dwg (lub .dxf) w wersji 2014,
2) wytyczenie robót zgodnie z dokumentacją przed przystąpieniem do realizacji zadania – czynności te należy zgłosić do odbioru przed przystąpieniem do robót budowlanych,
3) wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych wraz z opłatami,
4) ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowego materiałów, doprowadzeniu odpowiednich mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych,
5) ubezpieczenie placu budowy,
6) uporządkowanie placu budowy,
7) przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, dojazdy, posesje) – Wykonawca winien dostarczyć po zakończeniu inwestycji oświadczenia właścicieli posesji o przywróceniu posesji do stanu pierwotnego, (w przypadku braku oświadczenia za zgodą Zamawiającego można odstąpić od obowiązku),
8) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy – Wykonawca winien opracować i przedłożyć uzgodniony i zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
9) utrzymanie przejezdności drogi i  dojazdów do posesji w trakcie okresu realizacji,
10) opracowanie instrukcji BIOZ.
[bookmark: _GoBack]Kod CPV:  45 23 31 40-2 Roboty drogowe
3. Termin realizacji zamówienia:
Termin wykonania zamówienia ustala się na: do 15 września 2020r.

Uwaga 1:
Wszelkie nazwy własne produktów użyte w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót winny być interpretowane jako definicje standardów, 
a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Produkty takie można zastąpić materiałami/urządzeniami równoważnymi innych producentów pod warunkiem spełnienia zapisów SST z zastrzeżeniem, że jeśli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca.
Wszelkie nazwy norm użyte w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót należy traktować jako przykładowe, możliwe do zamienienia przez równoważne normy.
Uwaga 2:
Dla przedmiotowego zadania Zamawiający uzyskał dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w przypadku utraty z winy Wykonawcy dofinansowania, w wysokości odpowiadającej równowartości utraconego dofinansowania wraz z odsetkami, w szczególności w przypadku gdy działania lub zaniechania Wykonawcy doprowadzą do opóźnienia w realizacji umowy i w konsekwencji utraty w całości lub części dofinansowania ze środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wymaga się, aby zgłoszony przez Wykonawcę Kierownik Budowy był obecny w miejscu wykonywania budowy w trakcie trwania robót.

Załączniki do niniejszego OPZ:
a) Przedmiar robót
b) Kosztorys ofertowy
c) Projekt Wykonawczy (część opisowa i rysunkowa)
d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
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