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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla inwestycji
Przebudowa drogi powiatowej nr 1285R Stacja Kochanéwka —

Paszczyna - budowa chodnika w km 1+366 — 2+445

1. Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania

Przedmiotem inwestycji 1 niniejszego opracowania jest projekt ,,Przebudowy drogi
powiatowej nr 1285R Stacja Kochandéwka — Paszczyna - budowa chodnika w km 1+366 —
2+445”.

Podstawg opracowania jest:

1. Umowa z Zamawiajagcym na wykonanie dokumentacji projektowe;j,

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. - Prawo budowlane,

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkOw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie,

4. Polskie Normy zwigzane z zakresem opracowania,

5. Inne przepisy oraz pis$miennictwo majgce zastosowanie w opracowaniu.
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2. Istniejgcy stan zagospodarowania

Droga powiatowa nr 1285R 1aczy miejscowosci Brzeznica i1 Paszczyna. Droga na odcinku
przedmiotowej przebudowy, posiada przekrdj szlakowy: asfaltowg nawierzchni¢ jezdni oraz
pobocza gruntowe. Szeroko$¢ jezdni wynosi przewaznie okoto 5,0 m. Pobocza majg zmienng
szerokos¢ od 1,5 m do 2,5 m. Dzialka drogowa posiada zmienng szerokos$¢ — srednio okoto
10,0 m.

Teren w sgsiedztwie planowanej inwestycji po prawej stronie jest zabudowany zabudowg
jednorodzinng lub uzytkowany rolniczo, a po lewej stronie w wigkszos$ci jest to obszar lesny.
Do zabudowanych dzialek prowadzg zjazdy z drogi powiatowej. W koncowej czesci odcinka
drogi zlokalizowany jest cmentarz oraz obiekty muzealne zwigzane z II wojna Swiatowa,
obok drogi znajduja si¢ parkingi dla wspomnianych obiektéw. Droga powiatowa posiada
skrzyzowania z drogami dojazdowymi gminnymi gruntowymi: prawostronne w km 1+477 i
2+083 oraz lewostronne w km 2+100.

W miejscu lokalizacji inwestycji pod droga przebiegaja podziemne przewody sieci gazowej,
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej. Nad terenem planowanej inwestycji
zlokalizowane sg rowniez trasy nadziemnych sieci: elektrycznej i telekomunikacyjnej, ktére
jednak nie zajmujg skrajni drogowe;..

Teren 1 niweleta drogi wykazuje na poczatkowym odcinku pochylenie w kierunku zachodnim,

a na koncowym w kierunku wschodnim.

3. Projektowany stan zagospodarowania

Projektuje si¢ przebudowe drogi powiatowej nr 1285R w km 1+366 — 2+445. W ramach
przebudowy drogi planuje si¢ wykonanie: poszerzenia jezdni o 0,3 m zamiennie po lewej lub
prawej stronie drogi, zaleznie od warunkow terenowych (szeroko$ci dziatki drogowej),
budowe przy jedni po prawej stronie Scieku przykraweznikowego szerokosci 0,2 m, budowe
po prawej stronie (za poszerzeniem) chodnika o szerokosci uzytkowej 1,50 m (1,25 m) —
rzeczywisty wymiar chodnika to 1,73 m (1,48 m) (0,15 m kraweznik, 1,50 m (1,25 m) kostka
brukowa, 0,08 m obrzeze). Nawierzchni¢ poszerzenia jezdni nalezy wykona¢ z betonu
asfaltowego, nawierzchni¢ scieku przykraweznikowego i1 chodnika z betonowej kostki

brukowe;j.
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Zatozone wczesniej parametry drogi wymuszaja zmian¢ sposobu odwodnienia drogi.
Realizacja chodnika dla ruchu pieszego uniemozliwi powierzchniowy sptyw wod z jezdni na
pobocze. W zwigzku z powyzszym odprowadzenie wody zostanie zorganizowane do gruntu
za pomocg studni chtonnych z kregéw betonowych srednicy D1200 i D1500.

Doktadne rozmieszczenie elementéw inwestycji bedacej przedmiotem opracowania
przedstawiono na rysunku - planie sytuacyjnym.

Wszystkie roboty wykona¢ nalezy w obrgbie istniejacego pasa drogowego.

4. Zestawienia powierzchni zagospodarowania dziatki

Ponizsze zestawienie dotyczy rzeczywistego pasa drogowego na odcinku przedmiotowe;]
inwestycji.
Poszczegblne elementy inwestycji beda zajmowac nastgpujace powierzchnie terenu:

a) jezdnia drogi powiatowej — beton asfaltowy: tgcznie: 5730 m2,

b) Sciek przykraweznikowy — betonowa kostka brukowa: tacznie: 216 m2,

¢) chodnik — betonowa kostka brukowa: tacznie: 1867 m2,

d) umocnienie skarpy drogowej — betonowe ptyty azurowe: tgcznie: 30 m2,

e) pozostaly teren inwestycji (pobocza itp.) pozostanie biologicznie czynny.
Zajete pod wyzej wymienione skladowe inwestycji czg$ci dzialek sg dotychczas
wykorzystywane nast¢pujaco:
- jezdnia drogi powiatowej — beton asfaltowy: 5420 m2,

- pozostaty teren inwestycji (pobocza itp.) jest obecnie terenem biologicznie czynnym.

5. Informacja o ochronie terenu z uwagi na wpis do rejestru zabytkéow

lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Teren nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.
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6. Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w obszarze wptywu eksploatacji gornicze;.

7. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow

Planowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na srodowisko. Przebudowa drogi oraz
wykonanie chodnika uzytkowanego przez pieszych nie spowoduje emisji dodatkowych
zanieczyszczen do srodowiska naturalnego.

Niekwestionowang korzysciag z realizacji tej inwestycji bedzie wzrost bezpieczenstwa

uzytkownikow drogi, zaréwno pieszych, jak i zmotoryzowanych.

8. Skrzyzowania z sieciami infrastruktury

Przez obszar planowanej inwestycji przebiegaja sieci uzbrojenia terenu oraz moga byc¢
zlokalizowane obiekty infrastruktury technicznej. Niektére z nich mogg wymagac
zastosowania szczeg6lnych form zabezpieczen przed uszkodzeniami zwigzanymi z realizacjg
przedmiotowej inwestycji.

Sieci i1 elementy infrastruktury znajdujgce si¢ w obrgbie inwestycji nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z zaleceniami wlascicieli.

Wtazy studzienek kanalizacji sanitarnej, deszczowej, a takze zasuw wodociggowych nalezy
przebudowac do poziomu projektowanych elementéw pasa drogowego.

Roboty budowlane w miejscach skrzyzowania z sieciami uzbrojenia podziemnego nalezy
prowadzi¢ z nalezyta ostroznos$cia, zachowaniem zasad bhp oraz uwzglednieniem uwag i
zalecen wilascicieli sieci podziemnych, z ktérymi wcze$niej wykonawca powinien si¢
skontaktowac.

Przewody sieci napowietrznych (elektroenergetycznej i teletechnicznej) znajduja si¢ powyzej

skrajni drogowej. Po przebudowie nadal b¢dg znajdowac si¢ poza skrajnig drogow3.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

dla inwestycji
Przebudowa drogi powiatowej nr 1285R Stacja Kochanéwka —

Paszczyna - budowa chodnika w km 1+366 — 2+445

1. Przedmiot, podstawa i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt dla inwestycji ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 1285R Stacja Kochandéwka — Paszczyna - budowa chodnika w km 1+366 —
2+445”.

Podstawg opracowania jest:

1. Umowa z Zamawiajagcym na wykonanie dokumentacji projektowe;j,

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. - Prawo budowlane,

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkOw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie,

4. Polskie Normy zwigzane z zakresem opracowania,

5. Inne przepisy oraz pis$miennictwo majgce zastosowanie w opracowaniu.

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie ,,Przebudowy drogi powiatowej nr 1285R
Stacja Kochanéwka — Paszczyna - budowa chodnika w km 1+366 — 2+445” w stopniu

umozliwiajagcym realizacj¢ robot.

ILPRO
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Zakres opracowania obejmuje nastepujace podstawowe sktadowe inwestycji:
- wykonanie odwodnienia prawej strony pasa drogowego z zastosowaniem studni
chionnych,
- poszerzenie jezdni drogi powiatowej o 0,3 m,
- wykonanie $cieku przykrawe¢znikowego o szerokosci 0,2 m,
- budowe prawostronnego chodnika dla pieszych o szerokosci uzytkowej 1,5 m,
miejscowo zwezonego do 1,25 m,
- roboty dodatkowe zwigzane m.in. z oczyszczeniem istniejagcego rowu
odwadniajgcego, ewentualnym zabezpieczeniem sieci infrastruktury itp.
Wszelkie roboty budowlane, ktére wystapig w trakcie realizacji inwestycji bedg mie¢ na celu

realizacj¢ wyzej wymienionych sktadowych.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektuje si¢ przebudowe drogi powiatowej nr 1285R w km 1+366 — 2+445. W ramach
przebudowy drogi planuje si¢ wykonanie: poszerzenia jezdni o 0,3 m zamiennie po lewej lub
prawej stronie drogi, zaleznie od warunkow terenowych (szeroko$ci dziatki drogowej),
budowe przy jedni po prawej stronie Scieku przykraweznikowego szerokosci 0,2 m, budowe
po prawej stronie (za poszerzeniem) chodnika o szerokosci uzytkowej 1,50 m (1,25 m) —
rzeczywisty wymiar chodnika to 1,73 m (1,48 m) (0,15 m kraweznik, 1,50 m (1,25 m) kostka
brukowa, 0,08 m obrzeze). Nawierzchni¢ poszerzenia jezdni nalezy wykona¢ z betonu
asfaltowego, nawierzchni¢ scieku przykraweznikowego i1 chodnika z betonowej kostki
brukowe;j.

Zalozone wczesniej parametry drogi wymuszajg zmian¢ sposobu odwodnienia drogi.
Realizacja chodnika dla ruchu pieszego uniemozliwi powierzchniowy sptyw wod z jezdni na
pobocze. W zwigzku z powyzszym odprowadzenie wody zostanie zorganizowane do gruntu
za pomocg studni chtonnych z kregéw betonowych srednicy D1200 i D1500.

Przebudowa ma na celu usprawnienie uktadu komunikacyjnego i podniesienie jego walorow
uzytkowych. Wyodrebnienie ciggu pieszego w postaci chodnika spowoduje wzrost
bezpieczenstwa uzytkowania drogi powiatowe;j.

Doktadne rozmieszczenie elementow inwestycji bedacej przedmiotem opracowania

przedstawiono na rysunku - planie sytuacyjnym.
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3. Podstawowe zalozenia projektowe

Przyjeto nastgpujace zalozenia wyjsciowe do projektowania:
- klasa drogi Z,
- kategoria ruchu KR3,
- predkos¢ projektowa 40 km/h,

- kategoria geotechniczna druga.

4. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie przeprowadzonych analiz pod wzgledem przydatnosci podtoza do celu budowy
drog zakwalifikowano je do grupy GI.

Na terenie inwestycji podtoze gruntowe do zbudowane jest z gruntéw niespoistych — piaskow
drobnych i $rednich o stopniu zageszczenie ID wynoszacym okoto 0,6. Nie stwierdzono
plytkiej obecnosci wody gruntowej (ponizej 3,5 m).

Inwestycje zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu na obszarze, gdzie zlokalizowana jest inwestycja wynosi 1,0

m.

5. Rozwiazania techniczne

5.1. Przygotowanie terenu i roboty rozbiérkowe

Przygotowanie terenu polega na:

- geodezyjnym wytyczeniu trasy projektowanych poszerzen jezdni i chodnikéw w terenie,

- oczyszczeniu pasa drogowego w czesci zajetej pod inwestycje,

- czg$sciowym rozebraniu konstrukcji jezdni, poboczy, zjazdow.

Istniejace 1 projektowane rzedne elementéw drogi i chodnika nalezy sprawdzi¢ w odniesieniu

do pozioméw wlazéw studni kanalizacji sanitarnej, zaznaczonych na planie sytuacyjnym, z
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uwzglednieniem faktu, iz rz¢dne opisane na mapie zasadniczej nie sg do konca zgodne ze
stanem faktycznym. Deformacje powyzsze niezaleznie od przyczyn ich powstawania oraz
stopnia rozwoju odksztatcenia nalezy uwzgledni¢ przy okreslaniu wysokosci projektowanej
elementéw drogi.

Wywoz i utylizacja materialéw uzyskanych z rozbiérki i nie nadajacych si¢ do zastosowania
w przysztosci, powinna spetnia¢ aktualne przepisy i wymagania dotyczace bezpieczenstwa i

ochrony Srodowiska naturalnego.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne bedg miaty na celu:

- usuni¢cie humusu z obszaru dalszych robét ziemnych,

- wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia jezdni i chodnika,

- wykonanie wykopéw zwigzanych z: wykonaniem studni chtonnych, zabezpieczeniem
infrastruktury,

- plantowanie i humusowanie skarp rowu i terenu przylegtego do jezdni i chodnika.

Wszelkie roboty ziemne nalezy stara¢ si¢ prowadzi¢ w sposoéb zmechanizowany, z nalezytg

ostroznoscia, a w miejscach przewidywanych skrzyzowan z podziemnymi sieciami uzbrojenia

w sposOb reczny.

Wykopy mozna wykonywa¢ mechanicznie, jednak w miejscach lokalnych obnizen

podbudowy czynno$¢ ta moze, a w miejscach skrzyzowan z sieciami uzbrojenia podziemnego

powinna odbywac¢ si¢ recznie, ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia przewodow.

Przemieszczany grunt za wyjatkiem humusu mozna wykorzysta¢ do niwelacji rowu i skarp.

Gtebokos¢ korytowania uzalezniona jest od niwelety istniejagcego terenu w stosunku do

grubo$ci warstw konstrukcyjnych jezdni i chodnika, ktére wynosza odpowiednio 62 cm i 34

cm.

Uzyskane z wykopéw 1 korytowania masy ziemne nalezy w maksymalnym stopniu

wykorzysta¢ na miejscu budowy: do wykonywania nasypdw, plantowania terenu,

profilowania skarp oraz umacniania i humusowania skarp zewne¢trznych rowow

odwadniajacych. Ich nadmiar nalezy sktadowac¢ na pryzmach w miejscach nie zakt6cajacych

robdt oraz nie utrudniajacych ruchu drogowego, po czym wywiez¢ w miejsce wskazane do

statego sktadowania, spetniajagce wymogi bezpieczenstwa i ochrony srodowiska naturalnego.

W przypadku koniecznosci pozyskania dodatkowych mas ziemnych z dokopu, jego
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lokalizacja, wykonanie i dow6z nalezy do zadan Wykonawcy. Pozyskany grunt nie moze by¢
gruntem prochniczym, badz majacym wilasciwosci niekorzystne z punktu widzenia jego
zastosowania, tzn. zapadowe, peczniejace, wysadzinowe itd. W przypadku wykorzystania do
budowy nasypéw gruntu z wykopoéw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby pod czescig
uzytkowa jezdni i chodnika nie znalazt si¢ grunt humusowy, ktéry to powinien by¢
wykorzystany poza chodnikiem do wyrOwnywania terenu.

Podloze i1 grunt nasypowy nalezy uktada¢ warstwami nie grubszymi niz 20 cm (zaleznie od
rodzaju uzytego gruntu i uzytych urzadzen zageszczajacych) i zaggszczaé do wskaznika
zageszezenia min. Is = 0,98. Wysokos¢ formowanych nasypéw powinna by¢ dostosowana do
spadku poprzecznego nawierzchni jezdni i chodnika oraz by¢ wykonana projektowanego
poziomu utozenia warstw konstrukcyjnych jezdni i chodnika.

W miejscach, gdzie nie jest mozliwe zachowanie bezpiecznego pochylenia skarp, budzg one
watpliwosci co do zapewnienia ich stateczno$ci powinny zosta¢ one umocnione za pomocg
prefabrykowanych ptyt azurowych typu EKO grubosci 8 cm oraz typu YOMB grubosci 12
cm przy wigkszych rdéznicach wysokosci. Prefabrykaty nalezy uklada¢ na réwnym,

zageszczonym podiozu do Is = 0,98.

5.3. Odwodnienie drogi

Odwodnienie terenu inwestycji zapewnia odpowiednie uksztattowanie powierzchni
elementéw zagospodarowania terenu. Jezdnia drogi posiada przekr6j daszkowy ze spadkiem
na zewnatrz drogi 2% lub przekrdj ze zmiennym spadkiem jednostronnym (jezdnia na tuku
poziomym). Spadki poprzeczne chodnika zaprojektowano jako 2% w stron¢ jezdni. Woda z
jezdni drogi zbierana bedzie przy jej krawedzi i odprowadzana poprzez wpusty deszczowe
uliczne umieszczone w jezdni przy krawezniku do rowu krytego.

Szczegdtowe rozwigzania podano w dokumentacji rysunkowe;.

5.3.1 Wpusty uliczne ze studzienkami i przykanalikami
Wpusty uliczne nalezy umieszcza¢ przy kraweznikach jezdni. Wpusty zeliwne typu cigezkiego
klasy D400 nalezy mocowa¢ na studzienkach osadnikowych betonowych o $rednicy D = 50
cm z osadnikiem glebokosci 50 cm. Dla wpustdw od strony zewnetrznej wychwytujacych
wode ze sciekow korytkowych nalezy zastosowa¢ wpusty klasy Al5. Przykanalik do

studzienki rewizyjnej na rowie krytym nalezy wykona¢ z rur PEHD o $rednicy D = 20 cm.
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Budowa studzienki polega na ulozeniu w wykopie warstwy podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie (posp6tki) grubosci 20 cm, zagegszczonej do Is =
1,00, na ktérej wykona¢ nalezy betonowa (C25/30) ptyte fundamentowa grubosci 15 cm. Na
ptycie fundamentowej nalezy utozy¢ pionowo kregi betonowe wykonane wg normy PN-EN
1917:2004 do wysokosci umozliwiajacej zamontowanie wpustu ulicznego kotnierzowego
klasy D400 (wg PN-EN 124:2000) 1 cm ponizej poziomu jezdni.

Przed utozeniem kregow w wykopie powinny zosta¢ one zaizolowane przez dwukrotne
malowanie lepikiem. Studzienki wpustow powinny posiada¢ zelbetowy pierscien odcigzajacy.
Wszelkie taczenia elementéw studzienki i mocowania na niej wpustu ulicznego nalezy
bezwzglednie wykona¢ jako szczelne. Potaczenie ze studzienkami rewizyjnymi powinno
odbywac sie przy pomocy przykanalikow z rur PEHD $rednicy D = 20 cm, przy czym obwod
taczenia powinien zostac¢ zaizolowany uszczelka gumowag, sznurem lub zaprawg cementow3q i
przez pomalowanie dwukrotne lepikiem asfaltowym. Dopuszcza si¢ stosowanie innych
materialéw 1 rozwigzan zapewniajacych wlasciwg szczelno$¢ 1 trwatos¢ polaczen.

Wysokos¢ studzienek wpustowych i1 gltebokos¢ ich posadowienia nalezy dopasowa¢ do
projektowanego poziomu dna kolektorow deszczowych oraz poziomu jezdni lub pasa
bezpieczenstwa (wysoko$¢ zamontowania wpustu).

Szczegdtowe rozwigzania podano w dokumentacji rysunkowe;.

5.3.2 Studnie chtonne
Z uwagi na brak mozliwo$ci wykonania kolektora kanalizacji deszczowej projektuje si¢
wykonanie alternatywnie studni chtonnych, ktére beda wprowadza¢ wody opadowe do
niespoistych warstw gruntu.
Studnie chionne nalezy wykona¢ z kregéw zelbetowych o $rednicy D1200 i D1500.
Posadowienie studni powinno odbywac¢ si¢ w warstwie gruntu niespoistego, na podbudowie
zwirowe]j o grubosci 20 cm 1 zageszczonej do Is=0,98. Wnetrze studni chtonnej nalezy na
wysokosci ok. 20 cm zasypa¢ zwirem jako warstwa filtracyjna.
Wymagania jako$ciowe materialowe i wykonawcze jak dla studni rewizyjnych.
Na ptlycie fundamentowej nalezy utozy¢ pionowo kregi zelbetowe, a na nich pokrywy
zelbetowe z otworem wilazowym @60 cm. Wszystkie prefabrykowane elementy studzienek
powinny by¢ wykonane wg zalecen normy PN-EN 1917:2004. Kregi zelbetowe nalezy
uktada¢ do wysokosci umozliwiajacej zamontowanie wiazu ciezkiego klasy C250 (wg PN-EN

124:2000) w poziomie chodnika lub jezdni z tolerancjg do -0,5 cm. Przed utozeniem kregéw
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w wykopie powinny zosta¢ one zaizolowane przez dwukrotne malowanie lepikiem.
Studzienki rewizyjne montowane pod chodnikiem nie muszg posiada¢ zelbetowego
pierscienia odcigzajgcego.

Wszelkie taczenia elementéw studzienki i mocowania na niej wpustu ulicznego nalezy
bezwzglednie wykonac¢ jako szczelne. Potaczenie z przewodami rurowymi powinno by¢ na
calym obwodzie taczenia zaizolowane uszczelka gumowa, sznurem lub zaprawg cementow3q i
przez pomalowanie dwukrotne lepikiem asfaltowym. Dopuszcza si¢ stosowanie innych
materiatéw i rozwigzan zapewniajacych wiasciwg szczelnos$¢ potaczen.

Elementy wienczace studnie chionne nalezy dopasowa¢ do projektowanego poziomu dna
kolektorow deszczowych oraz ewentualnie poziomu chodnika lub terenu (wysokos¢
zamontowania wilazu).

Szczegdtowe rozwigzania podano w dokumentacji rysunkowe;.

5.3.3 Sciek przy krawedzi jezdni

Projektuje si¢ wykonanie wzdtuz krawedzi jezdni $cieku odwadniajacego.
Sciek z betonowej kostki brukowej szerokosci 20 cm, powinien by¢ obnizony wzgledem
sasiadujacej z nim powierzchni jezdni o 1-2 cm. Sciek nalezy wykonaé na warstwach
odcinajacej, odsaczajacej oraz warstwach podbudowy jak dla konstrukcji jezdni z
pomini¢ciem warstw bitumicznych nawierzchni.
Nalezy wykona¢ nastgpujace warstwy nawierzchniowe $cieku przykraweznikowego (od
dotu):

+ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — grubosci 3 cm,

« nawierzchnia z kostki brukowej — grubos$ci 8 cm.
Spadek podtuzny $cieku powinien by¢ zgodny ze spadkiem podtuznym krawedzi jezdni, z
zaleceniem ukierunkowania sptywu wod do wpustdéw ulicznych (w ich sasiedztwie).

Szczegdty rozwigzan podano w dokumentacji rysunkowe;j.

54. Jezdni drogowa

Projektowane jest poszerzenie jezdni drogowej o wartos¢ 0,3 m. Obecna jezdnia posiada
szerokos¢ okoto 5,0 m.

Warstwy konstrukcyjne poszerzenia projektuje si¢ jak dla kategorii ruchu KR3.
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5.4.1 Jezdnia w planie
Projektowane jest poszerzenie jezdni drogowej o warto$¢ 0,3 m. Poszerzeniom nalezy
zapewni¢ spadki podtuzne i poprzeczne zgodne ze spadkami sgsiadujacej, istniejacej

nawierzchni drogowe;j.

5.4.2 Konstrukcja poszerzenia jezdni
Warstwy konstrukcyjne poszerzenia projektuje si¢ jak dla kategorii ruchu KR3. W zwigzku z
tym po wykonaniu korytowania na glebokos¢ 62 cm (ponizej poziomu projektowanego),
nalezy dokona¢ zageszczenia podtoza gruntowego do wskaznika zageszczenia Is rownego
0,98.
Warstwy nawierzchni (wyréwnawczej i $cieralnej) jezdni istniejgcej powinny zostac¢ podcigte
schodkowo przy krawedzi na szerokosci 10 cm kazda i glebokosci rownej grubosci warstw,
celem lepszego potaczenia z poszerzeniem.
Spoing taczaca warstwy scieralne istniejaca i nowowykonywang poszerzenia nalezy polaczy¢
z zastosowaniem specjalnie do tego przeznaczonej tasmy samoprzylepnej asfaltowej taSmy
uszczelniajacej (dylatacyjnej). Tasma ta, wykonana z asfaltu modyfikowanego polimerami o
wymiarach 40x10 mm, powinna zosta¢ pionowo przyklejona do krawedzi podcigtej warstwy
Scieralnej przez uktadaniem nowego betonu asfaltowego poszerzenia.
Nastegpnie nalezy wykonaé nastepujace warstwy konstrukcyjne jezdni drogowej (od dotu):
- warstwe odcinajacg z piasku zageszczonego do Is = 0,98 o grubosci 5 cm,
- warstwe odsaczajacg pospoiki zageszczonej do Is = 1,00 grubosci 10 cm,
- podbudowe z betonu C8/10 grubosci 15 cm,
- podbudowe z tlucznia zageszczonego do Is=1,00 grubosci 20 cm,

- warstwe wigzacg z betonu asfaltowego AC 16 W grubosci 7 cm,

warstwe Scieralng z betonu asfaltowego AC 11 S grubosci 5 cm.
Powierzchnie warstw poszerzenia jezdni (rOwniez warstwy konstrukcyjne) powinny miec
wykonane spadki podtuzne i poprzeczne zgodne z istniejgcymi sgsiednimi powierzchniami.

Szczegdty rozwigzan podano w dokumentacji rysunkowe;.

5.5. Chodnik dla ruchu pieszego

Projektuje si¢ zwezony chodnik dla ruchu pieszego przy krawedzi jezdni o szerokosci 1,50 m.
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Uzyskanie pelnej szeroko$ci utrudnia uksztalttowanie terenu oraz wymiary dziatki drogowej. Zaleznie
od warunkéw terenowych dopuszcza si¢ dalsze przewe¢zenie chodnika do szerokosci 1,25 m.

Catkowita szeroko$¢ chodnika wynosi odpowiednio 1,73 m, w tym kraweznik betonowy
szerokosci 15 cm i obrzeze betonowe szerokosci 8 cm. W przypadku napotkania przeszkod

terenowych dopuszcza si¢ miejscowe zwezenie chodnika.

5.5.1 Konstrukcja chodnika
Kolejne warstwy chodnika z nawierzchnig z kostki brukowe;j to:
« podbudowa z posp6itki zaggszczonej do Is = 1,0 — grubosci 15 cm,
+ podbudowa z ttucznia zageszczonego do Is = 1,0 — grubosci 10 cm (na zjazdach
grubosci 20 cm),
« podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — grubosci 3 cm (nad przewodami gazowymi
stosowac podsypke piaskowa),
+ nawierzchnia z kostki brukowej — grubosci 6 cm.
Kraweznik betonowy 15x30x100 cm z betonu C25/30 powinien zosta¢ posadowiony na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm oraz tawie betonowej z betonu C12/15 z
oporem grubosci 10 cm. Wysoko$¢ kraweznika ponad poziomem krawedzi jezdni wynosi 12
cm. Przy okreslaniu wysokosci potozenia kraweznika, ktorego gérna powierzchnia powinna
znajdowac si¢ 12 cm powyzej krawedzi jezdni, trzeba wzia¢ pod uwage projektowany poziom
krawedzi. Kraweznika nalezy uklada¢ w prostych, badz jednorodnie wyokraglonych
odcinkach niwelety (nawigzujacych do jezdni).
Betonowe obrzeza chodnikowe 8x30x100 cm z betonu C25/30 nalezy osadzi¢ na tawie
cementowo-piaskowej 1:4 o minimalnych wymiarach: grubosci 6 cm 1 szerokosci 12 cm.
Wszystkie elementy nalezy potaczy¢ z sobg zaprawag cementowa. W przypadku wysokich
skarp osadzenie obrzeza powinno by¢ wzmocnione — wykonane za pomocg tawy betonowej z
oporem.
Chodnikowi nalezy zapewni¢ spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni na odcinkach, gdzie
odwodnienie odbywa si¢ przy pomocy rowu krytego. Spadek poprzeczny chodnikéw na
zjazdach do posesji nalezy dopasowa¢ do ich uksztalttowania wysokosciowego, do
istniejagcych warunkéw terenowych.

Szczegdty rozwigzan podano w dokumentacji rysunkowe;.
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5.5.2 Obnizenie kraweznika na zjazdach do posesji oraz w miejscach
przekraczania jezdni przez pieszych
Na szerokosci zjazdow do posesji, przy skrzyzowaniach oraz w miejscach przekraczania
jezdni przez pieszych nalezy obnizy¢ wysoko$¢ potozenia kraweznikow wzgledem jezdni o
10 cm. Na dtugosci 1,00 m przed i za zjazdem wykona¢ nalezy odcinki przejsciowe obnizenia
kraweznikéw 1 zmiany pochylenia chodnika. Obnizenie krawe¢znika, obrzeza betonowego
oraz zmiany spadkow poprzecznych chodnika powinny by¢ do siebie dopasowane,
umozliwiajgc korzystanie z chodnika w sposob ptynny i bezpieczny, nie obnizajacy zbytnio
jego waloréw uzytkowych. Obnizenia krawg¢znika betonowego o 10 cm do poziomu 2 cm
ponad krawedz jezdni nalezy wykona¢ oprocz zjazdéw rowniez w sgsiedztwie skrzyzowan, w
obrebie wyokraglen.
Spadki oraz uksztaltowanie zjazdu powinno zapewnia¢ odptyw wdd powierzchniowych w

kierunku jezdni. Szczegdty rozwigzan podano w dokumentacji rysunkowe;.

5.6. Zabezpieczenie urzadzen i sieci podziemnych

W ramach inwestycji nalezy dokona¢ ewentualnej rektyfikacji potozenia istniejacych wtazéw
do studzienek kanalizacji sanitarnej, jak roéwniez dokona¢ zmian potozenia skrzynek
ulicznych zasuw sieci wodociggowe;.

Potozenie wspomnianych elementéw powinno by¢ dopasowane do poziomu nowej jezdni,
chodnika lub pobocza — nie wyzsze niz wspomniane powierzchni i nie potozone nizej niz 0,5

cm od nich.

5.7. Roboty dodatkowe i wykonczeniowe

W trakcie realizacji zadania wystapi¢ moga nastepujace roboty dodatkowe i wykonczeniowe:
- ,przetozenie” kostki lub innego rodzaju umocnienia na utwardzonych indywidualnie
zjazdach — dopasowanie wysokos$ciowe do nowego poziomu jezdni i chodnika — nawierzchnie
wykona¢ w dotychczasowym standardzie,

- utwardzenie zjazdéw za poboczem i chodnikiem nalezy wykona¢, jak umocnienie pobocza,

- odstonigte podioze za chodnikiem i1 poboczem nalezy pokry¢ humusem — 5 cm,

- przy wykonywaniu na skrzyzowaniach wyokraglen chodnika i pobocza, na pozostawionych

od strony jezdni powierzchniach wykona¢ warstwy konstrukcyjne jezdni.

ILPRO

BUDOVLANO:



Przebudowa drogi powiatowej nr 1285R Stacja Kochandéwka — Paszczyna - budowa chodnika w km 1+366 — 2+445

6. Whplyw obiektu na sSrodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Planowana inwestycja nie wplynie niekorzystnie na $rodowisko. Przebudowa drogi oraz
wykonanie chodnika uzytkowanego przez pieszych nie spowoduje emisji dodatkowych
zanieczyszczen do $rodowiska naturalnego. Inwestycja nie bedzie miata negatywnego
wplywu na sgsiednie obiekty budowlane.

Niekwestionowang korzysciag z realizacji tej inwestycji bedzie wzrost bezpieczenstwa
uzytkownikéw drogi, zaréwno pieszych, jak i zmotoryzowanych.

Mozne stwierdzi¢, ze projektowanie rozwigzanie ograniczy emisj¢ zanieczyszczen, hatasu i
drgan w stosunku do stanu istniejagcego, z uwagi na utatwienie manewrowania pojazdami

mechanicznymi.

7. Zalecenia ogdlne

Istniejace i projektowane rzgdne elementdéw drogi i chodnika nalezy sprawdzi¢ w odniesieniu
do krawedzi jezdni, ktéra wykazuje krzywizny nie bedace wynikiem geometrycznych
prostych 1 tukéw pionowych niwelety drogi.

Wszelkie roboty zwigzane z realizacja inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
wiedzy budowlanej oraz zasadami bhp obowigzujacymi podczas wykonywania tego rodzaju
robdt. Dotyczy to zwtaszcza odcinkdw skrzyzowan z urzgdzeniami obcymi (sieciami).

Uzyte urzadzenia powinny mie¢ dopuszczenie Urzedu Dozoru Technicznego, jezeli jest
wymagane oraz by¢ catkowicie sprawne.

Wszelkie materialty musza posiada¢ niezbedne Aprobaty Techniczne potwierdzajace ich
wlasciwosci oraz mozliwosci zastosowania do wykonania projektowanej inwestycji oraz jej
czesci sktadowych (elementow).

Na czas realizacji inwestycji przewiduje si¢ zmiany organizacji ruchu na drodze powiatowe;j
ze wzgledu na prowadzenie prac przy wewngtrznej stronie rowu odwadniajgcego,
bezposrednio przy jezdni. Wszelkie prace transportowe maszyn, urzagdzen oraz materialéw
oraz zwigzane z wywozem urobku nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujacych

przepiséw ruchu drogowego oraz istniejacych ograniczen ruchu na danym odcinku drogi.
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INFORMA CJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

dla inwestycji
,Przebudowa drogi powiatowej nr 1285R Stacja Kochanéwka —

Paszczyna - budowa chodnika w km 1+366 — 2+445”

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczego6lnych obiektow

Zakres planowanych rob6t okresla dokumentacja techniczna.
Na czas realizacji rob6t przedmiotowy odcinek drogi moze zosta¢c wykonywany etapami,
zgodnie z mozliwosciami wykonawcy i1 uzgodnieniami z inwestorem. Kolejno$¢ realizacji

robdt okresla ich technologia.
2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Na terenie inwestycji zlokalizowana jest droga bitumiczna z poboczami gruntowymi oraz

rowami odwodnieniowymi.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga

stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania dziatki moggacymi stwarza¢ zagrozenie s3 istniejace
napowietrzne linie elektroenergetyczne. Na etapie budowy zagrozenie moga stanowi¢ sieci i
przylacza infrastruktury technicznej oraz sktadowane materialty budowlane.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i

czas ich wystepowania

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robdt budowlanych,
co najmniej w zakresie:
- wydzielenia czesci terenu (drogi) i wyznaczenia stref niebezpiecznych lub oznakowania
terenu (miejsc niebezpiecznych) za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby
zapewnienia stalego nadzoru,
- opracowania tymczasowej organizacji ruchu na czas rob6t, z mozliwym ich etapowaniem,
- urzadzenia pomieszczen higieniczno sanitarnych, socjalnych i ewentualnie administracyjno-
biurowych, ktére powinny speinia¢ normatywy podane w przepisach ogdélnych bhp — (Dz.
U.nr169 z 2003 r. poz. 1650),
- urzadzenia punktu pomocy przedmedycznej,
- punkty ochrony ppoz. wyposazone w podreczny sprz¢t gasniczy,
- zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
- urzadzenia skladowisk materiatow 1 wyrobow, ktére powinny by¢ wilasciwie usytuowane w
stosunku do innych elementéw zagospodarowania placu budowy oraz elementow pasa
drogowego. Rozmieszczenie sktadowanych materiatow, wysoko$¢ skladowania i sposéb
pobierania materiatéw powinien by¢ zgodny z odpowiednimi przepisami,
- wyznaczenia miejsc postojowych dla maszyn i pojazdéw budowlanych,
- urzadzenia stanowiska do oczyszczenia pojazdoéw opuszczajacych teren budowy.
Podczas wykonywania robdt budowlanych moga wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:

- upadek przy robotach wykonywanych na wysokosciach,

- osunigcie gruntu przy wykonywaniu wykopow,

- uszkodzenie przewodow sieci uzbrojenia terenu (porazenie pradem elektrycznym,

wybuch gazu),

- praca oraz przemieszczanie maszyn i urzadzen na terenie budowy,

- przeglady i naprawa urzadzen mechanicznych i elektrycznych,

- upadek materialéw z wysokosci podczas roztadunku i zatadunku,

- zagrozenie pozarem maszyn i urzadzen,

- zbyt duzy ci¢zar elementéw przenoszonych rgcznie,
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- elementy ostre i wystajace,
- zapylenie oraz zatrucie materiatami chemicznymi (farby, materiaty izolacyjne).
Poza czynnikami zewnetrznymi, zagrozenia moga powsta¢ z winy czynnika ludzkiego tj.:
- lekcewazenie zagrozenia,
- niezastosowanie si¢ do polecen kierownika budowy lub mistrza budowy,
- zmegczenie, zdenerwowanie, stres,
- nagte zachorowanie, niedyspozycja fizyczna,
- niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynnosci,
- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura,
- zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem,
- nieprzestrzeganie obowigzujacych instrukcji i zasad bhp.
Na stanowiskach pracy mogg wystgpi¢ rdwniez inne zagrozenia, ktére powyzej nie zostaly
opisane.
Pozostale, nieprzewidziane wyzej, zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych wynikajace z doboru technologii 1 narzedzi przez wykonawce nalezy
uwzgledni¢ w ,,Planie BIOZ”.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, w tym uprawnienia do wykonywania okre§lonych robét budowlanych,
szczegoblnie robdt w zakresie instalacji elektrycznych 1 gazowych.
Wykaz stanowisk pracy, na ktérych wystepuja szczegélnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz

zagrozenia wypadkowe, okre$la kazdy pracodawca.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robodt szczegélnie niebezpiecznych

Pracownicy wykonujacy zadania w ramach realizacji inwestycji powinni przejs¢ odpowiedni
cykl szkolen z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obejmujace:

. szkolenia wstgpne,

. szkolenia okresowe.

Szkolenia powinny zawiera¢ nast¢pujace czesci sktadowe:

- instruktaz ogdlny,

- instruktaz stanowiskowy,
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- szkolenie podstawowe.

Szkoleniu wstegpnemu pracownicy powinni by¢ poddani przed przystgpieniem do
wykonywania prac szczegllnie niebezpiecznych. Na robotniczych stanowiskach pracy, na
ktérych wystepuja szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia pracownikOw oraz zagrozenia
wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy
na tych stanowiskach.

Szkolenie pracownikow w zakresie instruktazu ogoélnego i stanowiskowego przeprowadzi¢
mogg zaréwno kierownik budowy jak i mistrz budowy pod warunkiem ze posiadaja aktualne
szkolenie podstawowe lub okresowe w zakresie bhp dla oséb kierujgcych pracownikami.
Instruktaz stanowiskowy na stanowisku pracy winien by¢ zakonczony egzaminem, przed
komisja ztozong z kierownika budowy i mistrza budowy. Instruktaz nalezy przeprowadzaé
przy zmianie stanowiska i/lub technologii prowadzonych robot.

Przeszkolenie w zakresie szkolenia podstawowego pracownicy zatrudnieni na robotniczych

stanowiskach pracy powinni odby¢ w specjalistycznych osrodkach szkoleniowych.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybkg ewakuacje¢ na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Zaleca si¢ podjecie nastepujacych srodkow zapobiegajacych zagrozeniom — technicznych i

organizacyjnych:

- kierownik budowy zobowigzany jest do wykonania przed przystgpieniem do robdt Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opracowac instrukcje bezpiecznego wykonywania
robot 1 zaznajomic¢ z nig pracownikow,

- dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowa¢ ocen¢ ryzyka zawodowego
i o ryzyku tym poinformowaé pracownikéw,

- nalezy zapewni¢ dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych,

- bezwzglednie stosowa¢ zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych,

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

- do pracy mozna dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajacych aktualne szkolenia bhp w tym

stanowiskowe oraz aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazan do wykonywania
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5000,

danej pracy,

zapewnic i egzekwowac uzywanie przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej i
zbiorowej,

na terenie budowy nalezy rozmie$ci¢ znaki ewakuacyjne oraz sprzet pozarowy,

w og6lnie dostepnym, bezpiecznym miejscu na terenie budowy powinna znajdowac si¢
kompletnie wyposazona apteczka pierwszej pomocy przedlekarskie;j,

nalezy wskaza¢ osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy
przedlekarskiej,

pracownicy winni informowac osoby kierownictwa i dozoru o bezposrednim zagrozeni

zycia 1 zdrowia.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Wilk
upr. nr PDK/0089/POOK/03
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